

राजस्थान सरकार



कार्यालय अधिशाषी अभियंता
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
राजकीय आरबीएम अस्पताल के पीछे,
ड्रगवेयर हाउस, भरतपुर


Phone 05644-233090

क्रमांक/M&H/ 12-13//876

दिनांक : 14/09/2012

निविदा सूचना सं0 6/2012-13

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से विभिन्न स्थानों पर चिकित्सा एवं स्वा0 विभाग के अन्तर्गत राज्य के भरतपुर संभाग में भवन निर्माण कार्यों के लिए उपयुक्त श्रेणी में सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के अधिकृत संगठनों/ केन्द्रिय लोक निर्माण विभाग/ डाक एवं दूरसंचार विभाग/ रेलवे इत्यादी में पंजीकृत संवेदकों जो कि राजस्थान सरकार के 'ए', 'ए', 'बी', 'सी', 'डी' श्रेणी के संवेदकों के समक्ष हों से कार्यों हेतु निविदा निर्धारित प्रपत्र में दिनांक : 10.10.2012 तक कार्यालय समय से बेची जाकर दिनांक : 11.10.2012 को अपराह्न 3 बजे तक प्राप्त कर अपराह्न 3.30 बजे उपस्थिति निविदादाताओं के समक्ष खोली जावेगी। निविदा से सम्बन्धित विवरण डीआईपीआर की वेबसाइट www.dipronline.org व विभागीय वेबसाइट <http://rajswasthya.nic.in> पर देखा जा सकता है।


अधिशाषी अभियंता
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, भरतपुर

राजस्थान सरकार

Phone 05644-233090



कार्यालय अधिशाषी अभियंता
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
राजकीय आरबीएम अस्पताल के पीछे,
डूंगवेयर हाउस, भरतपुर

दिनांक : 14/09/2012


क्रमांक/M&H/12-13/1876

निविदा सूचना सं0 6/2012-13

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से विभिन्न स्थानों पर चिकित्सा एवं स्वा0 विभाग के अन्तर्गत राज्य के भरतपुर संभाग में भवन निर्माण कार्यों के लिए उपयुक्त श्रेणी में सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के अधिकृत संगठनों/ केन्द्रिय लोक निर्माण विभाग/ डाक एवं दूरसंचार विभाग/ रेलवे इत्यादी में पंजीकृत संवेदकों से निर्धारित प्रपत्र पर सील बन्द लिफाफों में निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं। यह निविदाएँ दिनांक : 10.10.2012 तक कार्यालय अधिशाषी अभियंता मेडिकल एण्ड हेल्थ कार्यालय से निर्धारित शुल्क जमा करा कर कार्यालय समय में ही प्राप्त की जा सकती है। निविदा शुल्क अधिशाषी अभियंता मेडिकल एण्ड हेल्थ A/c स्टेट हेल्थ सोसायटी भरतपुर को देय नगद अथवा शिडियूल बैंक के डिमाण्ड ड्राफ्ट / पे आर्डर के रूप में जमा कराया जा सकता है। भरी हुई निविदाएँ दिनांक : 10.10.2012 को अपराह्न 3 बजे तक प्राप्त की जाकर उसी दिन अपराह्न 3.30 बजे उपस्थिति निविदादाताओं के समक्ष खोली जावेगी। सक्षम अधिकारी को किसी भी निविदा अथवा सभी निविदाओं को रद्द करने का अधिकार होगा। निविदा बेचने, प्राप्त करने एवं खोलने की दिनांक को अवकाश होने पर अगले कार्य दिवस में निविदाएँ बेची/ प्राप्त व खोली जा सकेंगी। निविदा के साथ सारणी में दर्शाये अनुसार धरोहर राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट/ पे आर्डर एवं विक्री कर चुकता प्रमाण पत्र अधिशाषी अभियंता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, A/c स्टेट हेल्थ सोसायटी को देय संलग्न करना आवश्यक होगा अन्यथा निविदा मान्य नहीं होगी।

क्रम सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाखों में)	धरोहर राशि (रूपये में)	निविदा शुल्क (रूपये में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	ए0एन0एम0 आवास निर्माण कार्य उप स्वास्थ्य केन्द्र भट्टपुरा जिला भरतपुर	7.00	14,000	500.00	6 माह
2.	ए0एन0एम0 आवास निर्माण कार्य उप स्वास्थ्य केन्द्र बरौली एवं बिजोली एवं लेबर रूम व टॉयलेट निर्माण कार्य बिजोली जिला धौलपुर	18.00	36,000	500.00	6 माह
3.	ए0एन0एम0 आवास निर्माण कार्य उप स्वास्थ्य केन्द्र नादानपुर जिला धौलपुर	6.00	12,000	500.00	6 माह
4.	ए0एन0एम0 आवास निर्माण कार्य उप स्वास्थ्य केन्द्र अमरगढ़ चौकी जिला सवाई माधोपुर	7.00	14,000	500.00	6 माह
5.	ए0एन0एम0 आवास निर्माण कार्य उप स्वास्थ्य केन्द्र गोठ जिला सवाई माधोपुर एवं आमवरा में लेबर रूम व टॉयलेट का निर्माण कार्य	14.00	28,000	500.00	6 माह
6.	ए0एन0एम0 आवास निर्माण कार्य उप स्वास्थ्य केन्द्र कुशतला जिला सवाई माधोपुर	7.00	14,000	500.00	6 माह
7.	ए0एन0एम0 आवास निर्माण कार्य उप स्वास्थ्य केन्द्र बागडोली जिला सवाई माधोपुर	7.00	14,000	500.00	6 माह
8.	उप स्वास्थ्य केन्द्र डिकोली ब्लॉक सपोटरा जिला करौली निर्माण कार्य	9.00	18,000	500.00	4 माह
9.	उप स्वास्थ्य केन्द्र गज्जपुरा ब्लॉक सपोटरा जिला करौली निर्माण कार्य	9.00	18,000	500.00	4 माह
10.	उप स्वास्थ्य केन्द्र लेडिया ब्लॉक सपोटरा जिला करौली निर्माण कार्य	9.00	18,000	500.00	4 माह
11.	लेबर रूम निर्माण कार्य उप स्वा0 केन्द्र खेडिया, सेनगरपुरा एवं	9.45	18.90	500.00	3 माह


क्रम सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाखों में)	धरोहर राशि (रुपये में)	निविदा शुल्क (रुपये में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	सिलोटी जिला करौली				
12.	लेबर रूम निर्माण कार्य उप स्वा0 केन्द्र भनकपुरा, गोरेडा एवं माचाडी ब्लॉक टोडाभीम जिला करौली	9.45	18,900	500.00	3 माह
13.	लेबर रूम निर्माण कार्य उप स्वा0 केन्द्र पहाडी, खेडी एवं अजीजपुर ब्लॉक टोडाभीम जिला करौली	9.45	18,900	500.00	3 माह
14.	लेबर रूम निर्माण कार्य उप स्वा0 केन्द्र गाड़मोरा, तालचिड़ा एवं आम का जहिरा ब्लॉक गुदाचन्द्रजी जिला करौली	9.45	18,900	500.00	3 माह
15.	लेबर रूम निर्माण कार्य उप स्वा0 केन्द्र श्यामपुर, धौलटा एवं धारगामा ब्लॉक सपोटरा जिला करौली	9.45	18,900	500.00	3 माह
16.	उप स्वास्थ्य केन्द्र धौंसला एवं क्यारदा कलां पं0समिति हिण्डोन जिला करौली पर लेबर रूम का निर्माण कार्य	6.00	12,000	500.00	3 माह
17.	समुदायिक स्वा0 केन्द्र सीकरीपट्टी जिला भरतपुर पर जेएसवाई वाई निर्माण कार्य	24.00	48,000	500.00	6 माह
18.	समुदायिक स्वा0 केन्द्र टोडाभीम जिला करौली पर जेएसवाई वाई निर्माण कार्य	24.00	48,000	500.00	6 माह
19.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, छौंकरवाडा जिला भरतपुर का निर्माण कार्य	24.00	48,000	500.00	6 माह


 अधिशाषी अभियंता
 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, भरतपुर
 दिनांक :/09/2012

क्रमांक/M&H/ 12-13/

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. श्रीमान मुख्य अभियंता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, जयपुर।
2. श्रीमान अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जलसंसाधन विभाग/जन0स्वा0 अभियंता विभाग भरतपुर/धौलपुर/करौली/सवाई माधोपुर।
3. ~~अधिशाषी अभियंता (विद्युत) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, जयपुर को विद्युत कार्य से सम्बंधित 'जी' शिडियूल तुरन्त भिजवाने हेतु।~~
4. अध्यक्ष: ठेकेदार संघ सा0 नि0 वि0/जलसंसाधन विभाग/जन0स्वा0 अभियंता विभाग भरतपुर/धौलपुर/करौली/सवाई माधोपुर।
5. सहायक अभियंता चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, भरतपुर/धौलपुर/करौली/सवाई माधोपुर को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त कार्यों के तकमीना एवं 'जी' शिडियूल तुरन्त प्रस्तुत करें।
6. नोटिस बोर्ड हाजा


 अधिशाषी अभियंता
 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, भरतपुर