



कार्यालय अधिशाषी अभियंता
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
राजकीय आरबीएम अस्पताल के पीछे,
झगदेयर हाउस, भरतपुर

राजस्थान सरकार

Phone 05644-233090

क्रमांक/M&H/ 12-13/ 2180

दिनांक : 6/11/2012

निविदा सूचना सं0 10/2012-13


राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से विभिन्न स्थानों पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत भवन निर्माण कार्यों के लिए उपयुक्त श्रेणी में सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के अधिकृत संगठनों/ केन्द्रिय लोक निर्माण विभाग/ डाक एवं दूरसंचार विभाग/ रेलवे इत्यादी में राज्य के अन्तर्गत पंजीकृत संवेदकों से निर्धारित प्रपत्र पर सील बन्द लिफाफों में निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। यह निविदाएं कार्य के आगे अंकित तिथि तक कार्यालय अधिशाषी अभियंता मेडिकल एण्ड हेल्थ कार्यालय से निर्धारित शुल्क जमा करा कर कार्यालय समय में प्राप्त की जा सकती है। निविदा शुल्क अधिशाषी अभियंता मेडिकल एण्ड हेल्थ A/c स्टेट हेल्थ सोसायटी भरतपुर को देय नगद अथवा डिडिगूल बैंक के डिमाण्ड ड्राफ्ट / पे आर्डर के रूप में जमा कराया जा सकता है। भरी निविदाएं अंकित तिथि को अपराह्न 3 बजे तक प्राप्त की जाकर उसी दिन अपराह्न 3.30 बजे उपस्थिति निविदादाताओं के समक्ष खोली जावेगी। सक्षम अधिकारी को किसी भी निविदा अथवा सभी निविदाओं को रद्द करने का अधिकार होगा। निविदा बेचने, प्राप्त करने एवं खोलने की दिनांक को अवकाश होने पर अगले कार्य दिवस में निविदाएं बेची/ प्राप्त व खोली जा सकेंगी। निविदा के साथ सारणी में दर्शाये अनुसार धरोहर राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट/ पे आर्डर एवं बिक्री कर चुकता प्रमाण पत्र अधिशाषी अभियंता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, A/c स्टेट हेल्थ सोसायटी को देय संलग्न करना आवश्यक होगा अन्यथा निविदा मान्य नहीं होगी।

क्रम सं.	जिले का नाम	कार्य का नाम	निविदा विक्रय दिनांक	निविदा प्राप्ति दिनांक	अनुमानित लागत (लाखों में)	धरोहर राशि (रुपये में)	निविदा शुल्क (रुपये में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1.	2.	3.			4.	5.	4.	5.
1.	करौली	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, करनपुर पर आवास निर्माण	30.11.12	03.12.12	8.50	17,000	500	6 माह
2.	करौली	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बालघाट पर आवास निर्माण	30.11.12	03.12.12	8.50	17,000	500	6 माह
3.	करौली	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मेंहदीपुर बालाजी पर आवास निर्माण	30.11.12	03.12.12	8.50	17,000	500	6 माह
4.	करौली	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नरीली डांग पर आवास निर्माण	30.11.12	03.12.12	8.50	17,000	500	6 माह
5.	करौली	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सूरौठ पर आवास निर्माण	30.11.12	03.12.12	8.50	17,000	500	6 माह
6.	करौली	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कुड़गांव पर आवास निर्माण	30.11.12	03.12.12	8.50	17,000	500	6 माह
7.	करौली	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, टोडाभीम पर जेएसवाई वार्ड निर्माण	30.11.12	03.12.12	24.00	48,000	500	6 माह
8.	सवाई माधोपुर	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बहरावड़ा खुर्द पर आवास निर्माण	30.11.12	03.12.12	20.00	40,000	500	6 माह
9.	सवाई माधोपुर	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चौथ का बरवाड़ा पर आवास निर्माण	30.11.12	03.12.12	20.00	40,000	500	6 माह
10.	सवाई माधोपुर	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मालाराना डुंगर पर आवास निर्माण	30.11.12	03.12.12	11.25	22,500	500	6 माह
11.	सवाई माधोपुर	उप स्वास्थ्य केन्द्र, अमावरा पर एएनएम आवास, लेबर रूम एवं टॉयलेट एवं गोठ में एएनएम आवास निर्माण	30.11.12	03.12.12	22.00	44,000	500	6 माह

अधिशाषी अभियंता
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, भरतपुर

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. श्रीमान मुख्य अभियंता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, जयपुर।
2. श्रीमान अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जलसंसाधन विभाग / जन0स्वा0 अभियंता विभाग करौली / सवाई माधोपुर।
3. अधिशाषी अभियंता (विद्युत), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, जयपुर को विद्युत कार्य से सम्बंधित 'जी' शिडियूल तुरन्त भिजवाने हेतु।
4. अध्यक्ष: ठेकेदार संघ सा0 नि0 वि0 / जलसंसाधन विभाग / जन0स्वा0 अभियंता विभाग करौली / सवाई माधोपुर।
5. सहायक अभियंता चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, करौली / सवाई माधोपुर। को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त कार्यों के तकमीना एवं 'जी' शिडियूल तुरन्त प्रस्तुत करें।
6. नोटिस बोर्ड हाजा


अधिशाषी अभियंता
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, भरतपुर