

## राजस्थान सरकार

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग  
सी ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग  
सी-स्कीम, जयपुर

फोन:- 0141-5110736

फैक्स:- 0141-5110736

क्रमांक: प./मु.अ./चि.एवं.स्वा./10-11/914

दिनांक:- 22.09.2010

### निविदा सूचना - 6/2010-11

राजस्थान के राज्यपाल की ओर से विभिन्न स्थानों पर एन.आर.एच.एम. योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्यों के लिये सार्वजनिक निर्माण विभाग, रेलवे, सिंचाई विभाग, एवं अन्य उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत संवेदको से निर्धारित प्रपत्र पर सीलबन्द लिफाफों में निविदायें आमन्त्रित की जाती है। यह निविदायें दिनांक 14.10.10 तक सम्बन्धित अधिशाषी अभियन्ता मेडिकल एण्ड हैल्थ कार्यालय से निर्धारित शुल्क जमा करा कर कार्यालय समय में प्राप्त की जा सकती है। निविदा शुल्क सम्बन्धित अधिशाषी अभियन्ता मेडिकल एण्ड हैल्थ A/c स्टेट हैल्थ सोसायटी को देय नगद अथवा सिड्यूल बैंक के डिमाण्ड ड्राफ्ट/पे आर्डर के रूप में जमा कराया जा सकता है। भरी हुई निविदायें दिनांक 18.10.10 को अपराह्न 3 बजे तक सम्बन्धित अधिशाषी अभियन्ता, मेडिकल एण्ड हैल्थ के कार्यालय में प्राप्त की जाकर उसी दिन अपराह्न 3.30 बजे उपस्थित निविदा दाताओं के समक्ष खोली जावेंगी। सक्षम अधिकारी को किसी भी निविदा अथवा सभी निविदाओं को रद्द करने का अधिकार होगा। निविदायें बेचने, प्राप्त करने एवं खोलने की दिनांक को अवकाश होने पर अगले कार्य दिवस को निविदायें बेची, प्राप्त व खोली जा सकेंगी। निविदा दाता द्वारा निविदा के साथ सारणी में दर्शाए अनुसार धरोहर राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट/ पे आर्डर सम्बन्धित अधिशाषी अभियन्ता मेडिकल एण्ड हैल्थ A/c स्टेट हैल्थ सोसायटी को देय संलग्न करना आवश्यक होगा, अन्यथा निविदा मान्य नहीं होगी। कार्य पूर्णता के पश्चात् पांच वर्ष का डिफैक्ट लाईबिलिटी पीरियड होगा।

क्र. सं.	जिला	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (रु. लाखों में)	धरोहर राशि (रु. में)	निविदा शुल्क (रु. में)	संबन्धित कार्यालय	कार्य को पूर्ण करने की अवधि	
1.	अजमेर	प्रा.स्वा.केन्द्र रामगढ प.स. मसुदा व सा.स्वा.केन्द्र भिनाय जि. अजमेर में सुधारीकरण / सुदृढीकरण का कार्य	70	140000	1000	अधिशाषी अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, अजमेर	6 माह	
2.	अजमेर	सा.स्वा.केन्द्र पीसांगन जि.अजमेर में सुदृढीकरण का कार्य	45	90000	500		6 माह	
3.	भीलवाडा	प्रा.स्वा.केन्द्र निम्बाहेडा जाटन में आवासीय भवनों का निर्माण व प्रा.स्वा. केन्द्र झाडोल में सुधारीकरण / सुदृढीकरण का कार्य	56	112000	1000		6 माह	
4.	भीलवाडा	सा.स्वा.केन्द्र माडलगढ में आवासीय भवनों का निर्माण कार्य	18	36000	500		6 माह	
5.	टोंक	प्रा.स्वा. केन्द्र बम्बोर व बनेठा में आवासीय भवनों का निर्माण कार्य	61	122000	1000		6 माह	
6.	टोंक	सा.स्वा. केन्द्र निवाई में सुदृढीकरण का कार्य	45	90000	500		6 माह	
7.	नागौर	प्रा.स्वा.केन्द्र बुडसू व गैलासर प.स. मकराना में सुधारीकरण / सुदृढीकरण का कार्य व प्रा.स्वा. केन्द्र बुडसू में आवासीय भवनों का निर्माण कार्य	81	162000	1000		6 माह	
8.	नागौर	प्रा.स्वा.केन्द्र कसनाउ प.स. जायल में सुधारीकरण / सुदृढीकरण व प्रा.स्वा.केन्द्र तरनाउ प.स. जायल में आवासीय भवनों का निर्माण कार्य	56	112000	1000		6 माह	
9.	नागौर	प्रा.स्वा.केन्द्र अलाय, दयालपुरा व बालसमन्द जि. नागौर में आवासीय भवनों का निर्माण एवं प्रा.स्वा. केन्द्र कुराडा में सुधारीकरण / सुदृढीकरण का कार्य	94	188000	1000		6 माह	
10.	नागौर	सा.स्वा.केन्द्र कुचामन जि. नागौर में सुदृढीकरण का कार्य	45	90000	500		6 माह	
11.	नागौर	उप.स्वा. केन्द्र नारवाकंला प.स. माडवा एवं गिरधारीपुरा प.स. लाडनु के भवनों का निर्माण कार्य	18	36000	500		6 माह	
12.	भरतपुर	सा.स्वा.केन्द्र बैर में आवासीय भवनों का निर्माण व प्रा.स्वा. केन्द्र हन्तरा में सुधारीकरण / सुदृढीकरण का कार्य	61	122000	1000		अधिशाषी अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, भरतपुर	6 माह
13.	भरतपुर	प्रा.स्वा.केन्द्र जुरेहरा प.स. कामा में सुधारीकरण / सुदृढीकरण का कार्य	25	50000	500	6 माह		
14.	धौलपुर	सा.स्वा.केन्द्र मनिया जि. धौलपुर में आवासीय भवनों का निर्माण कार्य	54	108000	1000	6 माह		
15.	धौलपुर	सा.स्वा.केन्द्र बाडी में सुधारीकरण / सुदृढीकरण का कार्य	45	90000	500	6 माह		
16.	करोली	प्रा.स्वा.केन्द्र हाडोती में सुधारीकरण / सुदृढीकरण का कार्य	25	50000	500	6 माह		
17.	करोली	सा.स्वा.केन्द्र नादोती व हिंडौन में सुदृढीकरण का कार्य	90	180000	1000	6 माह		
18.	सवाईमाधौपुर	प्रा.स्वा.केन्द्र ईसरदा व खिरनी में सुधारीकरण / सुदृढीकरण का कार्य	51	102000	1000	6 माह		
19.	हनुमानगढ	प्रा.स्वा.केन्द्र गोगामेडी में आवासीय भवनों का निर्माण एवं प्रा.स्वा. केन्द्र टिडियासर में सुधारीकरण / सुदृढीकरण का कार्य	56	112000	1000	अधि. अभि., चिकित्सा		6 माह
20.	हनुमानगढ	सा.स्वा.केन्द्र टिब्बी में आवासीय भवनों का निर्माण कार्य	68	136000	1000	एवं स्वास्थ्य,		6 माह
21.	बीकानेर	सा.स्वा.केन्द्र कोलायत में आवासीय भवनों का निर्माण कार्य	68	136000	1000	बीकानेर		6 माह



61.	अजमेर	प्रा.स्वा. केन्द्र इरसोय एवं सा.स्वा. केन्द्र बानसुर में सुधारीकरण / सुदृढीकरण का कार्य	70	140000	1000	अधि. अति. चिकित्सा	6 माह
62.	अजमेर	सा.स्वा. केन्द्र निवाडी में आवासीय भवनों का निर्माण एवं प्रा.स्वा. केन्द्र कोटकासीम में सुधारीकरण का कार्य	81	162000	1000	एवं स्वास्थ्य, जयपुर-1	6 माह
63.	बुल	प्रा.स्वा. केन्द्र दूरु, बुलगा व पार्वतीसर में भवनों का निर्माण कार्य	27	54000	500	अधि. अति. चि. एवं स्वा. जयपुर-2	6 माह
64.	उदयपुर	प्रा.स्वा. केन्द्र खैरवाडा, जवाक में आवासीय भवनों का निर्माण कार्य एवं प्रा.स्वा. केन्द्र जोसिंग व रुग्णशाला में सुधारीकरण / सुदृढीकरण का कार्य	95	190000	1000		6 माह
65.	उदयपुर	प्रा.स्वा. केन्द्र नखापाक में आवासीय भवनों का निर्माण व प्रा. स्वा. केन्द्र जवास व सा.स्वा. केन्द्र खैरवाडा में सुधारीकरण / सुदृढीकरण का कार्य	94	188000	1000		6 माह
66.	उदयपुर	सा.स्वा. केन्द्र रेकारिया(कोटडा) में सुधारीकरण / सुदृढीकरण का कार्य	54	108000	1000		6 माह
67.	बांसवाडा	प्रा.स्वा. केन्द्र नौगाणा में आवासीय भवनों का निर्माण एवं प्रा. स्वा. केन्द्र रोपण में सुधारीकरण / सुदृढीकरण का कार्य	56	112000	1000	अधिसानी अभियन्ता, चिकित्सा	6 माह
68.	बांसवाडा	प्रा.स्वा. केन्द्र दानपुर में आवासीय भवनों का निर्माण एवं सा.स्वा. केन्द्र बंदरला (चित्तवाडा) में सुधारीकरण का कार्य	85	170000	1000	एवं स्वास्थ्य, उदयपुर	6 माह
69.	बांसवाडा	प्रा.स्वा. केन्द्र बलकिवा व सा.स्वा. केन्द्र पत्तापुर (पडी) में सुधारीकरण / सुदृढीकरण का कार्य	70	140000	1000		6 माह
70.	बांसवाडा	सा.स्वा. केन्द्र माटीला में सुधारीकरण का कार्य	45	90000	500		6 माह
71.	बूरापुर	प्रा.स्वा. केन्द्र रामनबा(बांसवाडा) एवं सा.स्वा. केन्द्र जोसरी(सांगमवाडा) में सुधारीकरण / सुदृढीकरण का कार्य	79	158000	1000		6 माह
72.	बूरापुर	सा.स्वा. केन्द्र भुसना ब्रह्माताल बूरापुर में सुधारीकरण का कार्य	54	108000	1000		6 माह

मुख्य अभियन्ता  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जयपुर