

राजस्थान सरकार



कार्यालय अधिशाषी अभियंता
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
राजकीय आरबीएम अस्पताल के पीछे,
झुगवेयर हाउस, भरतपुर

Phone 05644-233090

क्रमांक/MSH/12-13/1986

दिनांक : 1/02/2013

निविदा सूचना सं 16/2012-13

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से विभिन्न स्थानों पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत भवन निर्माण कार्यों के लिए उपयुक्त श्रेणी में सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के अधिकृत संगठनों/ केन्द्रिय लोक निर्माण विभाग/ डाक एवं दूरसंचार विभाग/ रेलवे इत्यादी में राज्य के अन्तर्गत पंजीकृत संवेदकों से निर्धारित प्रपत्र पर सील बन्द लिफाफों में निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। यह निविदाएं कार्य के आगे अंकित तिथि तक कार्यालय अधिशाषी अभियंता मेडिकल एण्ड हैल्थ कार्यालय से निर्धारित शुल्क जमा करा कर कार्यालय समय में प्राप्त की जा सकती है। निविदा शुल्क अधिशाषी अभियंता मेडिकल एण्ड हैल्थ A/c स्टेट हैल्थ सोसायटी भरतपुर को देय नगद अथवा शिडियूल बैंक के डिमाण्ड ड्राफ्ट / पे आर्डर के रूप में जमा कराया जा सकता है। नगरी निविदाएं अंकित तिथि को अपराह्न 3 बजे तक प्राप्त की जाकर उसी दिन अपराह्न 3.30 बजे उपस्थिति निविदादाताओं के समक्ष खोली जावेगी। सक्षम अधिकारी को किसी भी निविदा अथवा सभी निविदाओं को रद्द करने का अधिकार होगा। निविदा बेचने, प्राप्त करने एवं खोलने की दिनांक को अवकाश होने पर अगले कार्य दिवस में निविदाएं बेची/ प्राप्त व खोली जा सकेंगी। निविदा के साथ सारणी में दर्शाये अनुसार धरोहर राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट/ पे आर्डर एवं बिक्री कर चुकता प्रमाण पत्र अधिशाषी अभियंता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, A/c स्टेट हैल्थ सोसायटी को देय संलग्न करना आवश्यक होगा अन्यथा निविदा मान्य नहीं होगी।

क्र.सं.	कार्य का नाम	निविदा विक्रय दिनांक	निविदा प्राप्ति दिनांक	अनुमानित लागत (लाखों में)	धरोहर राशि (रूपये में)	निविदा शुल्क (रूपये में)	कार्य पूरा करने की अवधि
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1-	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, आन्धवाडी (जोतरुल्ला) प0स0 कांमा जिला भरतपुर का निर्माण कार्य।	02.04.13	04.04.13	26.00	52,000	500.00	6 माह
2-	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, नगर जिला भरतपुर पर जेएसवाई वार्ड का कार्य	02.04.13	04.04.13	25.00	50,000	500.00	6 माह
3-	उप स्वास्थ्य केन्द्र, सालाबाद जिला भरतपुर का निर्माण कार्य	02.04.13	04.04.13	9.00	18,000	500.00	6 माह
4-	उप स्वास्थ्य केन्द्र बरई (डीग) जिला भरतपुर	02.04.13	04.04.13	9.00	18,000	500.00	6 माह
5-	उप स्वास्थ्य केन्द्र खैररा (रूपवास) जिला भरतपुर	02.04.13	04.04.13	9.00	18,000	500.00	6 माह
6-	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जुरहरा, सोमका, नौनरा, बिलौद एवं घाटा (ब्लॉक कांमा) जिला भरतपुर पर डीप बरियल पिट्स का निर्माण कार्य	20.03.13	22.03.13	2.50	5,000	500.00	3 माह
7-	उप स्वास्थ्य केन्द्र, बरगामा एवं पहाडी जिला करौली पर लेबर रूम का निर्माण कार्य	20.03.13	22.03.13	6.00	12000	500.00	3 माह
8-	उप स्वास्थ्य केन्द्र, सेनगरपुरा जिला करौली पर लेबर रूम का निर्माण कार्य	20.03.13	22.03.13	3.00	6000	500.00	3 माह
9-	उप स्वास्थ्य केन्द्र, सिलोटी एवं खेडिया जिला करौली पर लेबर रूम का निर्माण कार्य	20.03.13	22.03.13	6.00	12000	500.00	3 माह
10-	उप स्वास्थ्य केन्द्र, खेडी एवं अजीजपुरा जिला करौली पर लेबर रूम का निर्माण कार्य	20.03.13	22.03.13	6.00	12000	500.00	3 माह
11-	उप स्वास्थ्य केन्द्र, तालचिडा एवं आम का जाहिरा जिला करौली पर लेबर रूम का निर्माण कार्य	20.03.13	22.03.13	6.00	12000	500.00	3 माह
12-	उप स्वास्थ्य केन्द्र, मनकपुरा एवं माचाडी, जिला करौली पर लेबर रूम का निर्माण कार्य	20.03.13	22.03.13	6.00	12000	500.00	3 माह

अधिशाषी अभियंता
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, भरतपुर

- अधिशायी अभियंता
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, भरतपुर