

राजस्थान सरकार



कार्यालय अधिशाषी अभियंता

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

राजकीय जनान चिकित्सालय परिसर, मोरी चार

बाग, भरतपुर - 321 001 (राजस्थान)

Phone 05644-233090
eemhbharatpur@gmail.com

क्रमांक/M&H/ 14-15/ 532

दिनांक : 27/05/2014

निविदा सूचना सं० 01/2014-15

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से विभिन्न स्थानों पर चिकित्सा एवं स्वा० विभाग के अन्तर्गत भवन निर्माण कार्यों के लिए उपयुक्त श्रेणी में सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के अधिकृत संगठनों/ केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग/ डाक एवं दूरसंचार विभाग/रेलवे इत्यादी में राज्य के अन्तर्गत पंजीकृत संवेदकों से निर्धारित प्रपत्र पर सील बन्द लिफाफों में निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। यह निविदाएं कार्य के आगे अंकित तिथि तक कार्यालय अधिशाषी अभियंता मेडीकल एण्ड हैल्थ कार्यालय से निर्धारित शुल्क जमा करा कर कार्यालय समय में प्राप्त की जा सकती है। निविदा शुल्क अधिशाषी अभियंता मेडीकल एण्ड हैल्थ A/c स्टेट हैल्थ सोसायटी भरतपुर को देय नगद अथवा रिडियूल बैंक के डिमाण्ड ड्राफ्ट / पे आर्डर के रूप में जमा कराया जा सकता है। भरी निविदाएं अंकित तिथि को अपराह्न 3 बजे तक प्राप्त की जाकर उसी दिन अपराह्न 3.30 बजे उपस्थिति निविदादाताओं के समक्ष खोली जावेगी। सक्षम अधिकारी को किसी भी निविदा अथवा सभी निविदाओं को रद्द करने का अधिकार होगा। निविदा बेचने, प्राप्त करने एवं खोलने की दिनांक को अवकाश होने पर अगले कार्य दिवस में निविदाएं बेची/ प्राप्त व खोली जा सकेंगी। निविदा के साथ सारणी में दर्शाये अनुसार धरोहर राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट/ पे आर्डर एवं बिक्री कर चुकता प्रमाण पत्र अधिशाषी अभियंता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, A/c स्टेट हैल्थ सोसायटी को देय संलग्न करना आवश्यक होगा अन्यथा निविदा मान्य नहीं होगी।

क्रम सं.	कार्य का नाम	निविदा विक्रय दिनांक	निविदा प्राप्ति दिनांक	अनुमानित लागत (लाखों में)	धरोहर राशि (रूपये में)	निविदा शुल्क (रूपये में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1-	सामु० स्वा० केन्द्र बयाना जेएसवाई वार्ड निर्माण कार्य जिला भरतपुर	20.06.14	23.06.14	28.00	56,000	500.00	6 माह
2-	शेष निर्माण कार्य उप स्वा० केन्द्र गढाजान (कांमा) जिला भरतपुर (रिस्क एण्ड कॉस्ट)	20.06.14	23.06.14	4.00	8,000	500.00	3 माह
3-	जिला चिकित्सालय धौलपुर पर लेबर रूम में सुधारीकरण कार्य	20.06.14	23.06.14	2.00	4,000	500.00	1 माह
4-	शेष निर्माण कार्य उप स्वा० केन्द्र पाल (नादौती) जिला करौली (रिस्क एण्ड कॉस्ट)	20.06.14	23.06.14	4.00	8,000	500.00	3 माह
5-	जिला चिकित्सालय करौली पर लेबर रूम में सुधारीकरण कार्य	20.06.14	23.06.14	1.50	3,000	500.00	1 माह
6-	सीएचसी हिण्डोन सिटी जिला करौली पर लेबर रूम में सुधारीकरण कार्य	20.06.14	23.06.14	1.50	3,000	500.00	1 माह
7-	सामान्य चिकित्सालय आवासों के सामने सीसी रोड कार्य जिला सवाई माधोपुर	20.06.14	23.06.14	4.00	8,000	500.00	1 माह
8-	सीएचसी खण्डीप जिला सवाई माधोपुर में चिकित्सक आवास, फार्मसी तथा गैरेज निर्माण (सिविल एवं सैनेटरी) कार्य,	20.06.14	23.06.14	33.00	66,000	500.00	6 माह
9-	चिकित्सक आवास एवं सीएचसी भवन खण्डीप जिला सवाई माधोपुर में विद्युतीकरण का कार्य	20.06.14	23.06.14	26.00	52,000	500.00	8 माह
10-	उप स्वास्थ्य केन्द्र खेडली जिला सवाई माधोपुर पर एएनएम आवास, लेबर रूम एवं टॉयलेट निर्माण कार्य	20.06.14	23.06.14	14.00	28,000	500.00	6 माह

अधिशाषी अभियंता
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, भरतपुर



प्रतिलिपि :- सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. श्रीमान मुख्य अभियंता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, जयपुर।
2. श्रीमान अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जलसंसाधन विभाग/जनस्वा0 अभियंता विभाग भरतपुर/धौलपुर/करौली/सवाई माधोपुर।
3. अधिशाषी अभियंता (विद्युत), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, जयपुर को विद्युत कार्य से सम्बंधित 'जी' शिडियूल तुरन्त मिजवाने हेतु।
4. अध्यक्ष: ठेकेदार संघ सा0 नि0 वि0/जलसंसाधन विभाग/जनस्वा0 अभियंता विभाग भरतपुर/धौलपुर/करौली/सवाई माधोपुर
5. सहायक अभियंता चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, भरतपुर/धौलपुर/करौली/सवाई माधोपुर को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त कार्यो के तकमीना एवं 'जी' शिडियूल तुरन्त प्रस्तुत करें।
6. नोटिस बोर्ड हाजा


अधिशाषी अभियंता
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, भरतपुर