

राजस्थान सरकार



कार्यालय अधिशाषी अभियंता
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

राजकीय जनान चिकित्सालय परिसर, मोरि चार
बाग, भरतपुर - 321 001 (राजस्थान)

Phone 05644-233090
eemhbharatpur@gmail.com

क्रमांक/M&H/14-15/.....624

दिनांक : 30/06/2014

निविदा सूचना सं० 03/2014-15

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से विभिन्न स्थानों पर चिकित्सा एवं स्वा० विभाग के अन्तर्गत भवन निर्माण कार्य के लिए उपयुक्त श्रेणी में सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के अधिकृत संगठनों/ केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग/ डाक एवं दूरसंचार विभाग/ रेलवे इत्यादी में राज्य के अन्तर्गत पंजीकृत संवेदकों से निर्धारित प्रपत्र पर सील बन्द लिफाफों में निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं। यह निविदाएँ कार्य के आगे अंकित तिथि तक कार्यालय अधिशाषी अभियंता मेडिकल एण्ड हैल्थ कार्यालय से निर्धारित शुल्क जमा करा कर कार्यालय समय में प्राप्त की जा सकती है। निविदा शुल्क अधिशाषी अभियंता मेडिकल एण्ड हैल्थ A/c स्टेट हैल्थ सोसायटी भरतपुर को देय नगद अथवा शिडियूल बैंक के डिमाण्ड ड्राफ्ट / पे आर्डर के रूप में जमा कराया जा सकता है। भरी निविदाएँ अंकित तिथि को अपराह्न 3 बजे तक प्राप्त की जाकर उसी दिन अपराह्न 3.30 बजे उपस्थिति निविदादाताओं के समक्ष खोली जावेगी। सक्षम अधिकारी को किसी भी निविदा अथवा सभी निविदाओं को रद्द करने का अधिकार होगा। निविदा देने, प्राप्त करने एवं खोलने की दिनांक को अवकाश होने पर अगले कार्य दिवस में निविदाएँ बेची/ प्राप्त व खोली जा सकेंगी। निविदा के साथ सारणी में दर्शाये अनुसार धरोहर राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट/ पे आर्डर एवं बिक्री कर चुकता प्रमाण पत्र अधिशाषी अभियंता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, A/c स्टेट हैल्थ सोसायटी को देय संलग्न करना आवश्यक होगा अन्यथा निविदा मान्य नहीं होगी।

क्रम सं.	कार्य का नाम	निविदा विक्रय दिनांक	निविदा प्राप्ति दिनांक	अनुमानित लागत (लाखों में)	धरोहर राशि (रूपये में)	निविदा शुल्क (रूपये में)	कार्य पूरा करने की अवधि
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1-	सामु० स्वा० केन्द्र बयाना जेएसवाई वार्ड निर्माण कार्य जिला भरतपुर	28.07.14	30.07.14	36.00	72,000	500.00	6 माह
2-	शेष निर्माण कार्य उप स्वा० केन्द्र गढाजान (कांमा) जिला भरतपुर (रिस्क एण्ड कॉस्ट)	28.07.14	30.07.14	4.00	8,000	500.00	3 माह
3-	शेष निर्माण कार्य उप स्वा० केन्द्र पाल (नादौती) जिला करौली (रिस्क एण्ड कॉस्ट)	28.07.14	30.07.14	4.00	8,000	500.00	3 माह
4-	रिपेयर कार्य प्राथमिक स्वा० केन्द्र महु इब्राहिमपुर - जिला करौली	28.07.14	30.07.14	3.00	6,000	500.00	1 माह
5-	आवास निर्माण कार्य पीएचसी मलारना डुंगर जिला सवाई माधोपुर	28.07.14	30.07.14	12.00	24,000	500.00	6 माह

अधिशाषी अभियंता
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, भरतपुर